

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений
2023-15482
Цемент М-400

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
11.08.2023 09:43:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, область Ұлытау, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Цемент М-400 Цемент М-400	Тонна	6.13000	59 598.21	365 337.03	Период закупа 2023 год. Поставка по заказу, в течении 20 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP РК, область Карагандинская, г.Балхаш, ул. Аманата 8, Ц/склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			6.13000		365 337.03					
				с НДС	409 177.47					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
18.08.2023 16:00:00	18.08.2023 16:00:00

Контакты		
Контактное лицо	Е-mail для обращений	Номер контактного телефона
Рахимжанова Алия Болатовна	Aliya.Rakhimzhanova@kazakhmys.kz	87212926063

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ	
ЖезПЭК Новая редакция-rar (/ru/Tender/dlContract/15482?validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdkTWCThLZnFzaGxoK0QxVkrWUlxRE9COWVETzILtis5V09HdEdmQ2pxLw==)	Объявление ЖРЭК 1 Лот-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/15482?validator=MjIYWGZoVk1xa0JMYVpOeTJrcmdpdkTWCThLZnFzaGxoK0QxVkrWUlxRE9COWVETzILtis5V09HdEdmQ2pxLw==)	Перечень треб

Дополнительные файлы

1	Цемент М-400	РК, область Карагандинская, г.Балхаш, ул. Аманата 8, Ц/склад.	Тонна	6.13000	59 598.21	365 337.03	170 440 019 028	ТОО STALMONTAZH KZ	too_sm_kz@mail.ru	59 400.00	364 122.00	407 816.64	210 740 028 632	ТОО LUXE Stroy KZ	luxe_stroy@list.ru	59 590.00	365 286.70	409 121.10	
							Требования технической спецификации: Цемент М-400					Требования технической спецификации: Цемент М-400							
							Дополнительные условия по которым определен победитель: Цемент М-400, тарированный												
ИТОГО				6.13000								364 122.00							

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
170 440 019 028	ТОО STALMONTAZH KZ	too_sm_kz@mail.ru	Нет	364 122.00	407 816.64

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
210 740 028 632	ТОО LUXE Stroy KZ	luxe_stroy@list.ru	Да	365 286.70	409 121.10

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
Технические специалисты привлекались.										

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Нариман Сағындық.	Первый руководитель	21.08.2023 13:29:03	Да
Нариман Сағындық.	Проверил	21.08.2023 13:29:03	Да
Игорь Баннов	Проверил	21.08.2023 13:27:56	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	21.08.2023 13:29:25	Да
Даурен Масенов	Проверил	21.08.2023 13:15:52	Да
Елена Решоткина	Проверил	18.08.2023 18:26:08	Да
Анатолий Харитонов	Проверил	21.08.2023 13:25:11	Да
Сабит Аймахашев	Проверил	21.08.2023 11:50:17	Да
Алия Рахимжанова	Проверил	18.08.2023 17:23:33	Да



Первый руководитель_
Сағындық, Нариман
Базарқұлұлы
21.08.2023 13:29:03
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Сағындық, Нариман
Базарқұлұлы
21.08.2023 13:29:03
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Баннов Игорь Викторович
21.08.2023 13:27:56
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
21.08.2023 13:29:25
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Масенов Даурен
Жубанышович
21.08.2023 13:15:52
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Решоткина Елена Ивановна
18.08.2023 18:26:08
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Харитонов Анатолий
Олегович
21.08.2023 13:25:11
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Аймахашев Сабит
Кыздарбекович
21.08.2023 11:50:17
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Проверил
Рахимжанова Алия
Болатовна
18.08.2023 17:23:33
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания