Протокол итогов конкурса

2021-4924

Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта

Закуп не состоялся.

N--- .. ----- -----

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

дата и время завершения приема заявок	еtbemp.kz					
01.04.2021 08:00:00						
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии					
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600					

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

- * Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
- ** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	дкс (%)	Обеспечение (%)

Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта. Описание перечня и объемов необходимых работ по строительству гаража для размещения 14-ти единиц большегрузного автотранспорта и спец. техники при-ведено в проектно-сметной документации, эскизном проекте к проектно-сметной документации на «Строительство гаража на 14 единиц большегрузного автотранспорта и спецтехники на территории ремонтно-производственной базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33» и прилагается к данной Технической спецификации Приложение № 2.1. 1.При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на строительно-монтажные работы по строительству гаража для размещения 14-ти единиц больше-грузного автотранспорта и спец. техники, в соответствии с объемами работ, приведенными в проектно-сметной документации, эскизном проекте к проектно-сметной документации на «Строительство гаража на 14 единиц большегрузного автотранспорта и спецтехники на территории ремонтно-производственной базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33». 2. Предоставить гарантийные обязательства на выполненные работы и услуги на срок не менее 24 месяцев с момента завершения всех работ. 3. Работы выполняются из материалов Исполнителя, силами и транспортом Исполнителя, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов. Строительство гаража на 14 единиц большегрузного автотранспорта и спецтехники относится к новому строительству. При новом строительстве в соответствии с требованиями действующего Законодательства РК, должны быть использованы новые строительстви с требованиями действующего Законодательства РК, должны быть использованы новые строительстви го работу о начале выполнения работ 5. Соблюдение квалифицированными произовательства РК, должны быть использованы новые строительство гаража па 14 единиц большегрузного автотранспорта и спецтехники на терение	Одна работа	1.00000	96 647 755.34	96 647 755.34	Работы выполняются с момента подписания договора и до 30 августа 2021года.	Территория Заказчика ремонтно- производственной базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ,на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
итого		1.00000		96 647 755.34					
			с НДС	108 245 485.98					

Проект договора	Конкурсная документация	
<u>ТИПОВОЙ ДОГОВОР на выполнение работ-docx (/ru/Tender/dlContract/4924?</u> validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWl3MHRPSWx5Qk9OcXJTNHJGc213U2krZlByakxrRW1Yb0VHZDJUWQ==)	<u>Конкурсная документация Приказ 143-т-pdf (/ru/Tender/dlDoc/4924?</u> validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWi3MHRPSWx5Qk9OcXJTNHJGc213U2krZlByakxrRW1Yb0VHZDJUWQ==)	validator=UVhv

Дополнительные файлы

Приложение 2.1 к технической спецификации-гаг (/ги/Tender/dlFile/4924?

fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWl3MHRPSWx5Qk9OcXJTNHJGc213U2krZlByakxrRW1Yb0VHZDJUWQ==) fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWl3MHRPSWx5Qk9OcXJTNHJGc213U2krZlByakxrRW1Yb0VHZDJUWQ==) fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWl3MHRPSWx5Qk9Oc

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок	
1	Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта.	Одна работа	1.00000	96 647 755.34	96 647 755.34	(/ru/tender/dllot/4924? no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoYzAvVWl3MHRPSWx5Qk9OcXJTNHJGc213U2krZlByakxrRW1Yb0VHZDJUWQ==)	2	

- * Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
- ** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными пос	тавщиками		
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи

070640012483	ТОО КZ Центр	ул.Холмецкого строение 4А	01.04.2021 03:48:47
590729301280	ИП ИП АЖИБАЕВ М.П.	Карагандинская область, г.Жезказган, ПОС.КЕНГИР УЛ.МИРА, 34	31.03.2021 13:49:07

Откло	Этклонить заявки следующих потенциальных участников торга											
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения										
1	ИП ИП АЖИБАЕВ М.П.	п. 152 пп. 6 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации. А именно не предоставлен сметный расчет стоимости, детально раскрывающий стоимость работы.										

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО KZ Центр

Наим	аименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки													
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи							
1	Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта.	590 729 301 280, ИП ИП АЖИБАЕВ М.П.	Карагандинская область, г.Жезказган, ПОС.КЕНГИР УЛ.МИРА, 34	KZT	90 000 000.00	90 000 000.00	31.03.2021 13:49:07							
1	Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта.	070 640 012 483, ТОО КZ Центр	ул.Холмецкого строение 4А	KZT	96 647 755.34	96 647 755.34	01.04.2021 03:48:47							

Изло	Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																	
	Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем					нем	Победитель закупа					Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
итог	ИТОГО 0.00000					0.00												

Итого по побе	Итого по победителям												
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС								
Итого по пото	HILIMATI HI IM TOCTADILIMYAM												
Итого по потенциальным поставщикам													
БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС													

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Пред	Предмет закупа									
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	дкс (%)	Обеспечение (%)

1	Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта.	Одна работа	1.00000	96 647 755.34	96 647 755.34	Работы выполняются с момента подписания договора и до 30 августа 2021года.	Территория Заказчика ремонтно- производственной базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ, на расчётный счёт Испопнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.	0.00	1.00000
ито	итого		1.00000		96 647 755.34					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

Показать все

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен		
Нариман Сағындық	Председатель	07.04.2021 16:24:36	Да		
Игорь Баннов	Заместитель председателя	07.04.2021 16:02:46	Да		
Кезбан Абдурашидова	Участник	07.04.2021 16:07:15	Да		
Вероника Хакимова	Участник	07.04.2021 16:01:51	Да		
Евгений Кравчук	Участник	07.04.2021 15:59:24	Да		
Алибек Кудаспаев	Участник	07.04.2021 15:45:51	Да		
Ирина Цыганкова-Павлова	Участник	07.04.2021 15:46:46	Да		
Юлия Прыткова	Секретарь	07.04.2021 15:40:03	Да		



Первый руководитель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 16:24:36
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Председатель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 16:24:36
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Заместитель председателя Баннов Игорь Викторович 07.04.2021 16:02:46 Жезказганская распределительная электросетевая компания



Участник
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
07.04.2021 16:07:15
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Хакимова Вероника
Акифовна
07.04.2021 16:01:51
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник Кравчук Евгений Иванович 07.04.2021 15:59:24 Жезказганская распределительная электросетевая компания



Участник
Кудаспаев Алибек Алибек
07.04.2021 15:45:51
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник Цыганкова-Павлова Ирина Сергеевна 07.04.2021 15:46:46 Жезказганская распределительная электросетевая компания



Секретарь
Прыткова Юлия
Александровна
07.04.2021 15:40:03
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания