

Протокол итогов конкурса
2021-4946

Ремонт помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала и ПС-220/35/10 кВ

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
01.04.2021 08:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала и ПС-220/35/10 кВ	В детализации	2.00000	В детализации	57 375 000.00	В детализации	В детализации	В детализации	В детализации	1.00000
ИТОГО			2.00000		57 375 000.00					
				с НДС	64 260 000.00					

Детализация по лоту №1										
№	Наименование	Объем	Цена, без НДС	Ед. изм.	Сумма, без НДС	Техническая характеристика	ДКС (%)	Срок поставки	Место поставки	Условия оплаты

1	Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ.	1.00000	35 517 857.14	Одна работа	35 517 857.14	Объемы выполняемых работ указаны в техническом задании, приложенном к настоящей технической спецификации Приложение №2.1 к лоту Техническое задание На капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов Административного здания, здания ВЛ, здания РПБ подрядным способом). 1.При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на строительные работы по ремонту помещений зданий и сооружений; 2.При расчетах стоимости работ не учитывать стоимость электротехнических материалов и стоимость работы по их монтажу и установке. Все электромонтажные работы по устройству сети электропитания и освещения выполняет Заказчик из своих материалов, своими силами; 3.Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев; 4.Работы выполняются из строительных материалов Подрядчика, силами и транспортом Подрядчика, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов. Приложение 2.1 к Техническому заданию На капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов Административного здания, здания ВЛ, здания РПБ подрядным способом; 5.Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 6.Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК; 7.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК.	0.00	Работы выполняются с 01 мая 2021 года до 31 июля 2021 года.	Территория Заказчика Ремонтно-производственная база филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК , Карагандинская область, г. Каражал, ул. Кляцкого,3.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ,на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
2	Капитальный ремонт внутренних помещений здания, расположенного на территории ПС-220/35/10 кВ Жана – Арка	1.00000	21 857 142.86	Одна работа	21 857 142.86	Объемы выполняемых работ указаны в техническом задании, приложенном к настоящей технической спецификации Приложение №2.2 Техническое задание На капитальный ремонт внутренних помещений ПС Жана – Арка подрядным способом). 1.При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на строительные работы по ремонту помещений зданий и сооружений; 2.При расчетах стоимости работ не учитывать стоимость электротехнических материалов и стоимость работы по их монтажу и установке. Все электромонтажные работы по устройству сети электропитания и освещения выполняет Заказчик из своих материалов, своими силами; 3.Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 12 месяцев; 4.Работы выполняются из строительных материалов Подрядчика, силами и транспортом Подрядчика, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов. Приложение №2.2 к Техническому заданию На капитальный ремонт внутренних помещений ПС Жана-Арка подрядным способом; 5.Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 6.Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ПС-220/35/10 кВ Жана – Арка филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК; 7.Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ПС-220/35/10 кВ Жана – Арка филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК.	0.00	Работы выполняются с 01 июля 2021 года до 31 июля 2021 года.	Территория Заказчика ПС-220/35/10 кВ Жана – Арка филиала Каражальский РЭС АО Жез.РЭК , Карагандинская область, пос. Атасу.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ,на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
ИТОГО		2.00000			57 375 000.00					

Проект договора	Конкурсная документация
-----------------	-------------------------

ТИПОВОЙ ДОГОВОР на выполнение работ-docx (/ru/Tender/dlContract/4946?validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)	Конкурсная документация 145-т-pdf (/ru/Tender/dlDoc/4946?validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)	validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)
---	---	--

Дополнительные файлы		
Приложение №2.1 к технической спецификации-PDF (/ru/Tender/dlFile/4946?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)	Приложение №2.2 к технической спецификации-PDF (/ru/Tender/dlFile/4946?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)	fid=3&va

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Ремонт помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала и ПС-220/35/10 кВ	В детализации	2.00000	В детализации	57 375 000.00	(/ru/tender/dllot/4946?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoUVVObk9jdis3SEVhUnVpOE9zZk1MaGk4Z1Q4Uzk5MGRIY05IUTFIRWZjSg==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками			
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
020540007068	ТОО Арка-Инвест LTD	г. Караганда, ул. Ермакова 29/3	31.03.2021 18:57:49

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга		
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Арка-Инвест LTD	п. 152 пп. 2 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальный поставщик не внес обеспечение конкурсной заявки. Согласно п.147 Правил, стоимость закупки составляет 57 375 000 тенге 00 тиын превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков	
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Ремонт помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала и ПС-220/35/10 кВ	020 540 007 068, ТОО Арка-Инвест LTD	г. Караганда, ул. Ермакова 29/3	KZT	В детализации	53 017 857.14	31.03.2021 18:57:49

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем	Победитель закупа	Потенциальный поставщик

ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
Детализация по лоту №1																		
№	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
1	Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ.	Работы выполняются с 01 мая 2021 года до 31 июля 2021 года.	Одна работа	1.00000	35 517 857.14	35 517 857.14			-						-			
2	Капитальный ремонт внутренних помещений здания, расположенного на территории ПС-220/35/10 кВ Жана – Арка	Работы выполняются с 01 июля 2021 года до 31 июля 2021 года.	Одна работа	1.00000	21 857 142.86	21 857 142.86			-						-			
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС						

Итого по потенциальным поставщикам																		
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?			Итоговая сумма (тенге), без НДС						Итоговая сумма (тенге) с НДС						

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Ремонт помещений зданий ремонтно-производственной базы филиала и ПС-220/35/10 кВ	В детализации	2.00000	В детализации	57 375 000.00	В детализации	В детализации	В детализации	В детализации	1.00000
ИТОГО			2.00000		57 375 000.00					

Детализация по лоту №1											
№	Наименование	Объем	Ед. изм.	Техническая характеристика	Страна производитель	Цена победителя, без НДС	Сумма сделки, без НДС	ДКС (%)	Срок поставки	Место поставки	Условия оплаты

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Нариман Сағындық	Председатель	07.04.2021 16:25:22	Да
Игорь Баннов	Заместитель председателя	07.04.2021 16:03:39	Да
Кезбан Абдурашидова	Участник	07.04.2021 16:08:32	Да
Вероника Хакимова	Участник	07.04.2021 16:03:41	Да
Евгений Кравчук	Участник	07.04.2021 16:01:51	Да
Алибек Кудаспаев	Участник	07.04.2021 15:39:36	Да
Ирина Цыганкова-Павлова	Участник	07.04.2021 15:48:53	Да
Юлия Прыткова	Секретарь	07.04.2021 15:37:43	Да



Первый руководитель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 16:25:22
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Председатель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 16:25:22
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Заместитель
председателя
Баннов Игорь Викторович
07.04.2021 16:03:39
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
07.04.2021 16:08:32
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Хакимова Вероника
Акифовна
07.04.2021 16:03:41
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Кравчук Евгений Иванович
07.04.2021 16:01:51
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Кудаспаев Алибек Алибек
07.04.2021 15:39:36
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Цыганкова-Павлова Ирина
Сергеевна
07.04.2021 15:48:53
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Секретарь
Прыткова Юлия
Александровна
07.04.2021 15:37:43
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания