

Протокол итогов конкурса
2021-4948
Проектно-изыскательские работы

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
01.04.2021 08:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Проектно-изыскательские работы	В детализации	2.00000	В детализации	44 974 714.29	В детализации	В детализации	В детализации	В детализации	1.00000
ИТОГО			2.00000		44 974 714.29					
				с НДС	50 371 680.00					

Детализация по лоту №1										
№	Наименование	Объем	Цена, без НДС	Ед. изм.	Сумма, без НДС	Техническая характеристика	ДКС (%)	Срок поставки	Место поставки	Условия оплаты

1	Проектно-изыскательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал"	1.00000	19 679 625.00	Одна работа	19 679 625.00	Объемы выполняемых работ указаны в техническом задании, приложенном к настоящей технической спецификации Приложение №2.1 к лоту № 1 - Техническое задание На проектирование и разработку проектно-сметной документации на Строительство совмещенно-го здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская г. Каражал АО Жез.РЭК в 2021 г.). 1. При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации на строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на территории ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская г. Каражал; 2. Работы выполняются из материалов Исполнителя, силами и транспортом Исполнителя, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов. Приложение 2.1 к лоту № 1 - Техническое задание На проектирование и разработку проектно-сметной документации на Строительство совмещенно-го здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на территории ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская г. Каражал АО Жез.РЭК в 2021 г.); 3. Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 4. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Каражал, район Шахты Западный Каражал; 5. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Каражал, район Шахты Западный Каражал; 6. Наличие лицензии на проектно изыскательскую деятельность не ниже II категории.	0.00	Работы выполняются с момента подписания договора до 30 августа 2021 года.	Территория Заказчика территории ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Каражал, район Шахты Западный Каражал .	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ,на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
2	Проектно-изыскательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса с автомобильными боксами на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС".	1.00000	25 295 089.29	Одна работа	25 295 089.29	Объемы выполняемых работ указаны в техническом задании, приложенном к настоящей технической спецификации Приложение 2.2 к лоту № 1 - Техническое задание На проектирование и разработку проектно-сметной документации на Строительство здания Административно – производственного, бытового комплекса с автомобильными боксами на территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК (г. Балхаш) в 2021 г.). 1. При расчетах стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации на строительство здания Административно – производственного, бытового комплекса с автомобильными боксами на территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК, г. Балхаш; 2. Работы выполняются из материалов Исполнителя, силами и транспортом Исполнителя, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов. Приложение 2.2 к лоту № 1 - Техническое задание На проектирование и разработку проектно-сметной документации на Строительство здания Административно – производственного, бытового комплекса с автомобильными боксами на территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК (г. Балхаш) в 2021 г.); 3. Предоставление детализированного графика выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента получения подрядчиком уведомления (заказа объемов работ) о начале выполнения работ; 4. Соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка установленного на территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, строение 8; 5. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, строение 8; 6. Наличие лицензии на проектно изыскательскую деятельность не ниже II категории.	0.00	Работы выполняются с момента подписания договора до 30 августа 2021 года.	Территория Заказчика территории базы филиала БЭС АО Жез.РЭК, расположенной по адресу Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, строение 8.	Оплата стоимости Работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ, принятым Заказчиком по соответствующему Акту приемки выполненных работ,на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.
ИТОГО		2.00000			44 974 714.29					

<p>ТИПОВОЙ ДОГОВОР на выполнение работ-docx (/ru/Tender/dlContract/4948? validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZXJOVGZJK0tEay9yNHFDWdXd0FxoWJSeGloZXZWN3E3cjk5SG5wczVndQ==)</p>	<p>Конкурсная документация №146-т-pdf (/ru/Tender/dlDoc/4948? validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZXJOVGZJK0tEay9yNHFDWdXd0FxoWJSeGloZXZWN3E3cjk5SG5wczVndQ==)</p>	<p>validator=UVhw</p>
---	--	-----------------------

Дополнительные файлы

<p>Приложение 2.1 к технической спецификации-PDF (/ru/Tender/dlFile/4948? fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZXJOVGZJK0tEay9yNHFDWdXd0FxoWJSeGloZXZWN3E3cjk5SG5wczVndQ==)</p>	<p>Приложение 2.2 к технической спецификации-PDF (/ru/Tender/dlFile/4948? fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZXJOVGZJK0tEay9yNHFDWdXd0FxoWJSeGloZXZWN3E3cjk5SG5wczVndQ==)</p>	<p>fid=</p>
--	--	-------------

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Проектно-изыскательские работы	В детализации	2.00000	В детализации	44 974 714.29	<p>(/ru/tender/dllot/4948? no=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZXJOVGZJK0tEay9yNHFDWdXd0FxoWJSeGloZXZWN3E3cjk5SG5wczVndQ==)</p>	4

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
010240000934	ТОО Оксима	ул. Горького, 50, офис 201	31.03.2021 19:32:58
041240000056	ТОО Дала-Центр	КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36, почтовый индекс 100600	31.03.2021 15:36:48
080740007809	ТОО Orda-Invest Stroy	г.Караганда, пр.Строителей 33, оф.316	01.04.2021 00:18:06
090940010253	ТОО Анык жол	г.Караганда, ул.Гоголя, д 34а, офис G5	31.03.2021 17:11:30

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Анык жол	<p>п. 152 пп. 1 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: В предоставленном электронном документе «сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 29.03.2021г.» отсутствует уникальный код, что исключает возможность подтвердить его выдачу.</p> <p>п. 152 пп. 2 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальный поставщик не внес обеспечение конкурсной заявки. Согласно п.147 Правил, стоимость закупки составляет 44 974 714 тенге 29 тиын превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя.</p>
1	ТОО Дала-Центр	<p>п. 152 пп. 1 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не представлен документ, а именно государственная лицензия на изыскательскую деятельность.</p>
1	ТОО Orda-Invest Stroy	<p>п. 152 пп. 1 - «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не представлен документ, а именно государственная лицензия на изыскательскую деятельность.</p>

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
-------	---

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Проектно-исследовательские работы	090 940 010 253, ТОО Анык жол	г.Караганда, ул.Гоголя, д 34а, офис G5	KZT	В детализации	33 582 619.16	31.03.2021 17:11:30
1	Проектно-исследовательские работы	080 740 007 809, ТОО Orda-Invest Stroy	г.Караганда, пр.Строителей 33, оф.316	KZT	В детализации	36 800 000.00	01.04.2021 00:18:06
1	Проектно-исследовательские работы	041 240 000 056, ТОО Дала-Центр	КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36, почтовый индекс 100600	KZT	В детализации	36 995 924.00	31.03.2021 15:36:48
1	Проектно-исследовательские работы	010 240 000 934, ТОО Оксима	ул. Горького, 50, офис 201	KZT	В детализации	42 980 000.00	31.03.2021 19:32:58

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																		
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
Детализация по лоту №1																		
№	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
1	Проектно-исследовательские работы "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" г. Каражал"	Работы выполняются с момента подписания договора до 30 августа 2021 года.	Одна работа	1.00000	19 679 625.00	19 679 625.00			-						-			
2	Проектно-исследовательские работы "Строительство здания административно-бытового комплекса с автомобильными боксами на территории ремонтно-производственной базы филиала "БЭС".	Работы выполняются с момента подписания договора до 30 августа 2021 года.	Одна работа	1.00000	25 295 089.29	25 295 089.29			-						-			
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Проектно-изыскательские работы	В детализации	2.00000	В детализации	44 974 714.29	В детализации	В детализации	В детализации	В детализации	1.00000
ИТОГО			2.00000		44 974 714.29					

Детализация по лоту №1											
№	Наименование	Объем	Ед. изм.	Техническая характеристика	Страна производитель	Цена победителя, без НДС	Сумма сделки, без НДС	ДКС (%)	Срок поставки	Место поставки	Условия оплаты

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

26.03.2021 15:52:15 Джаныспаев Санат Агатаевич

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Нариман Сағындық	Председатель	07.04.2021 20:58:07	Да
Игорь Баннов	Заместитель председателя	07.04.2021 20:48:09	Да
Кезбан Абдурашидова	Участник	07.04.2021 20:36:58	Да
Вероника Хакимова	Участник	07.04.2021 20:37:26	Да
Евгений Кравчук	Участник	07.04.2021 20:46:34	Да
Алибек Кудаспаев	Участник	07.04.2021 20:38:02	Да
Ирина Цыганкова-Павлова	Участник	07.04.2021 20:54:08	Да
Юлия Прыткова	Секретарь	07.04.2021 20:35:36	Да



Первый руководитель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 20:58:07
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Председатель
Сағындық Нариман
Базарқұлұлы
07.04.2021 20:58:07
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Заместитель
председателя
Баннов Игорь Викторович
07.04.2021 20:48:09
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
07.04.2021 20:36:58
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Хакимова Вероника
Акифовна
07.04.2021 20:37:26
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Кравчук Евгений Иванович
07.04.2021 20:46:34
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Кудаспаев Алибек Алибек
07.04.2021 20:38:02
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Участник
Цыганкова-Павлова Ирина
Сергеевна
07.04.2021 20:54:08
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания



Секретарь
Прыткова Юлия
Александровна
07.04.2021 20:35:36
Жезказганская
распределительная
электросетевая компания